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工程项目名称：天津市宝 坻区税务局林亭口税务所办 公用房及附属用房维修项目

编  制  说  明

一、 工程概况    
    该项目为国家税务总局天津市宝 坻区税务局林亭口税务所办 公用房及附属用房维修项目。
二、 编制范围
    主要包 含外墙保 温及外立面装饰、 外窗工程、 地面工程、 墙面工程、 顶面工程、 门窗工程、 隔墙工
程、 电气工程、 弱电工程、 给排水工程、 室外工程、 室外-给排水工程。
三、 编制依据
    1.由建设单位提供的施工图纸；
    2.2020年《 天津市建设工程计价办 法》 ；
    3.2020年《 天津市房屋修缮工程工程量清单计价指引》 ；
    4.国家和天津市有关现行造价咨询法律、 法规、 文件及要求等。
四、 其他说明
    1.清单中的每一项工程均为完成此项工程的全部工作内容，应包 括为完成该项目所需的各项主辅材
费用及施工费用；工程量清单中分项工程工作内容可能并不是完整无缺的，单价中包 括按施工规范及招
标文件中要求的完成分项工程所有必须的工作内容，包 括任何在说明或清单中指出而在图纸中未标明，
或在图纸中标明而在说明或清单中未指出的工作内容，不得以项目特征或工作内容描述不全作为费用调
整的依据；
    2.投标人通过踏勘现场了解到的工程位置、 道路、 存储空间、 装卸限制及任何足以影响投标价格的
因素，应充分考虑，任何忽视或误解现场因素而导致的工程索赔或工期延长申请，将不被 批准；
    3.当吊杆长度大于1500mm时，应按照施工规范要求，增设置反支撑或吊顶转换层，当吊杆与设备 相
遇时，应增加转换层并增设吊杆，此部分费用投标人应综合考虑在投标报 价中，结算时不再调整合同价
格；    
    4.各专业的开孔费用，投标人应综合考虑在投标报 价中，结算时不再调整合同价格；
    5.本 工程中所有拆除项目，甲方需要入固定资产的拆除项目，拆除后按照甲方要求运至指定地点；
其余拆除项目，投标单位应充分考虑拆除后废料的残值抵扣问题，此部分费用投标人应综合考虑在投标
报 价中，结算时不再调整合同价格。
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：外墙保 温及外立面装饰

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

墙面拆除1 m2          837.590191701011001

1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放4.铲除现有涂料至找平层

外墙1 仿石漆外墙面2 m2          837.590191306001001

1.喷湿墙面2.界面剂1道3.9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平4.6厚DPM20砂浆

(1:2.5水泥砂浆)压实抹平防水层5.100厚岩棉板 板 两表面及侧面涂刷界面剂

,配套胶粘剂粘接6.2mm厚第一遍抹面胶浆,中间压入耐碱玻纤网格布7.锚栓

锚固抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布8.3mm厚第二遍抹面胶浆,中间压入耐碱玻

纤网格布9.2mm厚第三遍抹面胶浆10.柔性耐水腻子11.一底二涂中弹性外檐

仿石漆涂料
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：外墙保 温及外立面装饰

表1(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

192104001001 土建工程— 安全文明施工措施费1

工程施工期间按照国家现行的环境保 护、 建筑施工安全、 施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和

更新施工安全防护用具及设施、 改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。（1）环境保 护费：是指

施工现场为达到环保 部门要求所需要的各项费用。包 括施工现场为保 持工地清洁、 控制扬尘、 杜绝废弃

物与材料运输中的遗洒、 保 证排水设施通畅、 设置密闭式垃圾站、 实现施工垃圾与生活垃圾分类存放等

环保 措施而发生的费用（2）文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。包 括根据相关规

定在施工现场设置企业标志、 七牌一图、 安全警示标志牌、 施工现场围挡以及符合场容场貌、 材料堆放

、 现场防火等要求采取相应措施所发生的费用（3）安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项

费用。包 括根据相关规定设置“ 四口五临边” 安全防护设施、 现场物料提升架与卸料平台的安全防护设

施、 垂直交叉作业与高空作业安全防护设施、 现场设置安防监控系统设施、 现场机械设备 （包 括电动工

具）的安全保 护与作业场所和临时安全疏散通道的安全照明与警示设施等所发生的费用（4）临时设施

费：是指施工企业为进行城市轨道交通工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其

他临时设施的费用等。包 括施工现场临时宿舍、 文化福利及公用事业房屋与构筑物、 仓库、 办 公室、 加

工厂、 工地实验室以及规定范围内的道路、 水、 电、 管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、 维修、

拆除、 周转或摊销等费用

192104005001 土建工程— 冬雨季施工增加费2

（1）冬雨(风)季施工时增加的临时设施(防寒保 温、 防雨、 防风设施)的搭设、 拆除（2）冬雨(风)季施

工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施（3）冬雨(风)季施工时，施工现场的防滑

处理、 对影响施工的雨雪的清除（4）包 括冬雨(风)季施工时增加的临时设施的摊销、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨(风)季施工劳动效率降低等费用

192104011001 土建工程— 竣工验收存档资料编制费3

按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的费用

192104012001 土建工程— 大型机械费4

大型机械台班 费、 租赁费、 进出场费及安拆费等大型机械使用费

200503801001补其他措施费5

施工单位根据自身施工组织设计确定需要发生且上述未包 括的措施项目，由施工单位自行考虑报 价
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单   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：外墙保 温及外立面装饰

表1(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

1 脚手架工程

外脚手架2 m2192101002001

1.搭设方式2.搭设高度3.脚手架材质

安全防护网3 m2192101021001

1.搭设方式2.搭设宽度、 高度3.脚手架材质4.施工安全技术要求

4 楼层施工增加人工

楼层施工增加人工5 工日192102001001

施工时如使用电梯者，经甲乙双方协商可不计算楼层加工，如计算楼层加工应付电梯台班 费

，两者只能计取一项，不可重复计算
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：外窗工程

表2(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

门窗拆除1 m2          159.660191701006001

1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放

铝合金门2 m2            8.370190602001001

1.断桥铝合金门安装2.五金安装3.65系列断桥铝合金中空双玻窗,6透明+12

空气+6透明

铝合金窗（含消防救援窗）3 m2          148.590190607001001

1.断桥铝合金窗安装（含纱扇）2.五金安装3.65系列断桥铝合金中空双玻窗

,6透明+12空气+6透明
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：外窗工程

表2(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

192104001001 土建工程— 安全文明施工措施费1

工程施工期间按照国家现行的环境保 护、 建筑施工安全、 施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和

更新施工安全防护用具及设施、 改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。（1）环境保 护费：是指

施工现场为达到环保 部门要求所需要的各项费用。包 括施工现场为保 持工地清洁、 控制扬尘、 杜绝废弃

物与材料运输中的遗洒、 保 证排水设施通畅、 设置密闭式垃圾站、 实现施工垃圾与生活垃圾分类存放等

环保 措施而发生的费用（2）文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。包 括根据相关规

定在施工现场设置企业标志、 七牌一图、 安全警示标志牌、 施工现场围挡以及符合场容场貌、 材料堆放

、 现场防火等要求采取相应措施所发生的费用（3）安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项

费用。包 括根据相关规定设置“ 四口五临边” 安全防护设施、 现场物料提升架与卸料平台的安全防护设

施、 垂直交叉作业与高空作业安全防护设施、 现场设置安防监控系统设施、 现场机械设备 （包 括电动工

具）的安全保 护与作业场所和临时安全疏散通道的安全照明与警示设施等所发生的费用（4）临时设施

费：是指施工企业为进行城市轨道交通工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其

他临时设施的费用等。包 括施工现场临时宿舍、 文化福利及公用事业房屋与构筑物、 仓库、 办 公室、 加

工厂、 工地实验室以及规定范围内的道路、 水、 电、 管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、 维修、

拆除、 周转或摊销等费用

192104005001 土建工程— 冬雨季施工增加费2

（1）冬雨(风)季施工时增加的临时设施(防寒保 温、 防雨、 防风设施)的搭设、 拆除（2）冬雨(风)季施

工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施（3）冬雨(风)季施工时，施工现场的防滑

处理、 对影响施工的雨雪的清除（4）包 括冬雨(风)季施工时增加的临时设施的摊销、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨(风)季施工劳动效率降低等费用

192104011001 土建工程— 竣工验收存档资料编制费3

按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的费用

192104012001 土建工程— 大型机械费4

大型机械台班 费、 租赁费、 进出场费及安拆费等大型机械使用费

200503801001补其他措施费5

施工单位根据自身施工组织设计确定需要发生且上述未包 括的措施项目，由施工单位自行考虑报 价
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：地面工程

表3(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

地面砖拆除1 m2          658.770191701012001

1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放4.拆除现状地砖地面至混凝土垫层或钢筋混

凝土楼板

踢脚线拆除2 m2           52.670191701011001

1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放

楼面1 防滑地砖地面 （800x800）3 m2          618.440191002003001

1.基层清理2.界面剂1道3.20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层4.5厚DTA

砂浆结合层5.10厚地砖面层,DTG砂浆擦缝

楼面1 防滑地砖楼梯地面 （800x800）4 m2           10.120191006002001

1.基层清理2.界面剂1道3.20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层4.5厚DTA

砂浆结合层5.10厚地砖面层,DTG砂浆擦缝

楼面2 防滑地砖防水地面（300x300）5 m2           22.050191002003002

1.基层清理2.界面剂1道3.最薄 处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,

随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八 字角4.1.

5厚聚合物水泥防水涂料两遍5.30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,

表面撒水泥粉6.10厚地砖面层,DTG砂浆擦缝

过门石6 m2            7.830191002003003

1.基层清理2.界面剂1道3.20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层4.5厚DTA

砂浆结合层5.10厚地砖面层,DTG砂浆擦缝

踢脚1 釉面砖踢脚7 m2           54.470191005003001

1.墙面喷湿2.界面剂1道3.8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹

道4.5厚DTA砂浆粘贴5.100mm高8厚彩色釉面砖,DTG砂浆勾缝
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：地面工程

表3(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

192104001001 土建工程— 安全文明施工措施费1

工程施工期间按照国家现行的环境保 护、 建筑施工安全、 施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和

更新施工安全防护用具及设施、 改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。（1）环境保 护费：是指

施工现场为达到环保 部门要求所需要的各项费用。包 括施工现场为保 持工地清洁、 控制扬尘、 杜绝废弃

物与材料运输中的遗洒、 保 证排水设施通畅、 设置密闭式垃圾站、 实现施工垃圾与生活垃圾分类存放等

环保 措施而发生的费用（2）文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。包 括根据相关规

定在施工现场设置企业标志、 七牌一图、 安全警示标志牌、 施工现场围挡以及符合场容场貌、 材料堆放

、 现场防火等要求采取相应措施所发生的费用（3）安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项

费用。包 括根据相关规定设置“ 四口五临边” 安全防护设施、 现场物料提升架与卸料平台的安全防护设

施、 垂直交叉作业与高空作业安全防护设施、 现场设置安防监控系统设施、 现场机械设备 （包 括电动工

具）的安全保 护与作业场所和临时安全疏散通道的安全照明与警示设施等所发生的费用（4）临时设施

费：是指施工企业为进行城市轨道交通工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其

他临时设施的费用等。包 括施工现场临时宿舍、 文化福利及公用事业房屋与构筑物、 仓库、 办 公室、 加

工厂、 工地实验室以及规定范围内的道路、 水、 电、 管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、 维修、

拆除、 周转或摊销等费用

192104005001 土建工程— 冬雨季施工增加费2

（1）冬雨(风)季施工时增加的临时设施(防寒保 温、 防雨、 防风设施)的搭设、 拆除（2）冬雨(风)季施

工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施（3）冬雨(风)季施工时，施工现场的防滑

处理、 对影响施工的雨雪的清除（4）包 括冬雨(风)季施工时增加的临时设施的摊销、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨(风)季施工劳动效率降低等费用

192104011001 土建工程— 竣工验收存档资料编制费3

按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的费用

192104012001 土建工程— 大型机械费4

大型机械台班 费、 租赁费、 进出场费及安拆费等大型机械使用费

192104016001 土建工程— 室内空气污染测试费5

检测室内污染所需要的费用

192104816001补成品保 护6

200503801001补其他措施费7

施工单位根据自身施工组织设计确定需要发生且上述未包 括的措施项目，由施工单位自行考虑报 价
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：墙面工程

表4(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

铲除涂料面1 m2         1621.640191701014001

1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放

墙面砖拆除2 m2          154.690191701011001

1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放4.拆除现有面砖至墙面基层

内墙1 乳胶漆墙面3 m2         1576.440191306001001

1.基层清理2.3厚耐水腻子分遍找平3.乳胶漆2遍

内墙2 无机涂料墙面4 m2          106.050191306001002

1.基层清理2.3厚耐水腻子分遍找平3.无机涂料2遍

内墙3 陶瓷墙砖墙面（300x600）5 m2          104.060190904003001

1.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网

格布2.界面剂1道3.6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面打底抹灰

4.6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平5.2厚聚合物水泥防水

涂料6.瓷砖胶粘剂粘结层7.5厚陶瓷墙砖,白 水泥擦缝
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：墙面工程

表4(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

192104001001 土建工程— 安全文明施工措施费1

工程施工期间按照国家现行的环境保 护、 建筑施工安全、 施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和

更新施工安全防护用具及设施、 改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。（1）环境保 护费：是指

施工现场为达到环保 部门要求所需要的各项费用。包 括施工现场为保 持工地清洁、 控制扬尘、 杜绝废弃

物与材料运输中的遗洒、 保 证排水设施通畅、 设置密闭式垃圾站、 实现施工垃圾与生活垃圾分类存放等

环保 措施而发生的费用（2）文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。包 括根据相关规

定在施工现场设置企业标志、 七牌一图、 安全警示标志牌、 施工现场围挡以及符合场容场貌、 材料堆放

、 现场防火等要求采取相应措施所发生的费用（3）安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项

费用。包 括根据相关规定设置“ 四口五临边” 安全防护设施、 现场物料提升架与卸料平台的安全防护设

施、 垂直交叉作业与高空作业安全防护设施、 现场设置安防监控系统设施、 现场机械设备 （包 括电动工

具）的安全保 护与作业场所和临时安全疏散通道的安全照明与警示设施等所发生的费用（4）临时设施

费：是指施工企业为进行城市轨道交通工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其

他临时设施的费用等。包 括施工现场临时宿舍、 文化福利及公用事业房屋与构筑物、 仓库、 办 公室、 加

工厂、 工地实验室以及规定范围内的道路、 水、 电、 管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、 维修、

拆除、 周转或摊销等费用

192104002001 土建工程— 夜间施工增加费2

（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除（2）夜间施工时，施工现场交通标志、 安

全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除（3）包 括夜间照明设备 摊销及照明用电、 施工人员夜班 补助、

夜间施工劳动效率降低等费用

192104005001 土建工程— 冬雨季施工增加费3

（1）冬雨(风)季施工时增加的临时设施(防寒保 温、 防雨、 防风设施)的搭设、 拆除（2）冬雨(风)季施

工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施（3）冬雨(风)季施工时，施工现场的防滑

处理、 对影响施工的雨雪的清除（4）包 括冬雨(风)季施工时增加的临时设施的摊销、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨(风)季施工劳动效率降低等费用

192104009001 土建工程— 施工难度增加措施费4

由于生产车间、 居民居住、 营业性用房（商场、 旅店、 医院等）不停产、 不搬 迁、 不停业进行施工所引

起人工效率降低而发生的费用

192104011001 土建工程— 竣工验收存档资料编制费5

按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的费用

192104012001 土建工程— 大型机械费6

大型机械台班 费、 租赁费、 进出场费及安拆费等大型机械使用费

192104016001 土建工程— 室内空气污染测试费7

检测室内污染所需要的费用
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：顶面工程

表5(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

天棚吊顶拆除1 m2          281.020191701010001

1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放

铲除涂料面2 m2          368.520191701014001

1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放

顶棚1 矿棉板 吊顶（600*600）3 m2          187.470190802001001

1.现浇混凝土板 板 底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距≤1200 2.φ6钢筋吊杆,

双向中距≤1200,吊杆上部与镀锌膨胀螺栓固定3.T型主龙骨,中距≤1200,用

吊件与钢筋吊杆连接后找平4.T型次龙骨,间距600,与T型主龙骨插接5.600x6

00x9面层,与T型主龙骨插接固定,与边龙骨搭接固定

顶棚2 铝扣板 吊顶（300*300）4 m2           22.050190802001002

1.现浇混凝土板 板 底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距≤1200 2.φ6钢筋吊杆,

双向中距≤1200,吊杆上部与镀锌膨胀螺栓固定3.与安装型式配套的专用上

层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平4.与铝合金方板 配套的

专用下层副龙骨联结,间距≤600 5.铝合金方板 300x300与专用龙骨固定

顶棚3 刮腻子顶棚5 m2          439.690191306001001

1.钢筋混凝土板 底面清理干净2.2厚柔韧型腻子分遍刮平3.无机涂料两遍
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：顶面工程

表5(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

192104001001 土建工程— 安全文明施工措施费1

工程施工期间按照国家现行的环境保 护、 建筑施工安全、 施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和

更新施工安全防护用具及设施、 改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。（1）环境保 护费：是指

施工现场为达到环保 部门要求所需要的各项费用。包 括施工现场为保 持工地清洁、 控制扬尘、 杜绝废弃

物与材料运输中的遗洒、 保 证排水设施通畅、 设置密闭式垃圾站、 实现施工垃圾与生活垃圾分类存放等

环保 措施而发生的费用（2）文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。包 括根据相关规

定在施工现场设置企业标志、 七牌一图、 安全警示标志牌、 施工现场围挡以及符合场容场貌、 材料堆放

、 现场防火等要求采取相应措施所发生的费用（3）安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项

费用。包 括根据相关规定设置“ 四口五临边” 安全防护设施、 现场物料提升架与卸料平台的安全防护设

施、 垂直交叉作业与高空作业安全防护设施、 现场设置安防监控系统设施、 现场机械设备 （包 括电动工

具）的安全保 护与作业场所和临时安全疏散通道的安全照明与警示设施等所发生的费用（4）临时设施

费：是指施工企业为进行城市轨道交通工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其

他临时设施的费用等。包 括施工现场临时宿舍、 文化福利及公用事业房屋与构筑物、 仓库、 办 公室、 加

工厂、 工地实验室以及规定范围内的道路、 水、 电、 管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、 维修、

拆除、 周转或摊销等费用

192104002001 土建工程— 夜间施工增加费2

（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除（2）夜间施工时，施工现场交通标志、 安

全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除（3）包 括夜间照明设备 摊销及照明用电、 施工人员夜班 补助、

夜间施工劳动效率降低等费用

192104004001 土建工程— 二次搬 运措施费3

包 括由于施工场地条件限制而发生的材料、 成品、 半 成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次

或多次搬 运的费用

192104005001 土建工程— 冬雨季施工增加费4

（1）冬雨(风)季施工时增加的临时设施(防寒保 温、 防雨、 防风设施)的搭设、 拆除（2）冬雨(风)季施

工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施（3）冬雨(风)季施工时，施工现场的防滑

处理、 对影响施工的雨雪的清除（4）包 括冬雨(风)季施工时增加的临时设施的摊销、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨(风)季施工劳动效率降低等费用

192104011001 土建工程— 竣工验收存档资料编制费5

按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的费用

192104012001 土建工程— 大型机械费6

大型机械台班 费、 租赁费、 进出场费及安拆费等大型机械使用费

192104016001 土建工程— 室内空气污染测试费7

检测室内污染所需要的费用
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单   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：顶面工程

表5(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

1 脚手架工程

脚手架2 m2192101006001

1.搭设方式2.搭设高度3.脚手架材质

3 楼层施工增加人工

楼层施工增加人工4 工日192102001001

施工时如使用电梯者，经甲乙双方协商可不计算楼层加工，如计算楼层加工应付电梯台班 费

，两者只能计取一项，不可重复计算
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：门窗工程

表6(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

门拆除1 樘           27.000191701006001

1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放

复合门带套（1000*2200）2 樘           24.000190601002001

1.门安装（含口套）2.五金、 门锁安装

钢制甲级防火门3 m2            4.400190602003001

1.钢制甲级防火门安装（含口套）2.五金、 闭门器安装

窗台板4 m           79.500190609802001补

1.基层清理2.抹找平层3.人造石窗台板 制作、 安装4.清单工程量为洞口尺寸

，延伸部分含在综合单价中
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：门窗工程

表6(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

192104001001 土建工程— 安全文明施工措施费1

工程施工期间按照国家现行的环境保 护、 建筑施工安全、 施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和

更新施工安全防护用具及设施、 改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。（1）环境保 护费：是指

施工现场为达到环保 部门要求所需要的各项费用。包 括施工现场为保 持工地清洁、 控制扬尘、 杜绝废弃

物与材料运输中的遗洒、 保 证排水设施通畅、 设置密闭式垃圾站、 实现施工垃圾与生活垃圾分类存放等

环保 措施而发生的费用（2）文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。包 括根据相关规

定在施工现场设置企业标志、 七牌一图、 安全警示标志牌、 施工现场围挡以及符合场容场貌、 材料堆放

、 现场防火等要求采取相应措施所发生的费用（3）安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项

费用。包 括根据相关规定设置“ 四口五临边” 安全防护设施、 现场物料提升架与卸料平台的安全防护设

施、 垂直交叉作业与高空作业安全防护设施、 现场设置安防监控系统设施、 现场机械设备 （包 括电动工

具）的安全保 护与作业场所和临时安全疏散通道的安全照明与警示设施等所发生的费用（4）临时设施

费：是指施工企业为进行城市轨道交通工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其

他临时设施的费用等。包 括施工现场临时宿舍、 文化福利及公用事业房屋与构筑物、 仓库、 办 公室、 加

工厂、 工地实验室以及规定范围内的道路、 水、 电、 管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、 维修、

拆除、 周转或摊销等费用

192104002001 土建工程— 夜间施工增加费2

（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除（2）夜间施工时，施工现场交通标志、 安

全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除（3）包 括夜间照明设备 摊销及照明用电、 施工人员夜班 补助、

夜间施工劳动效率降低等费用

192104005001 土建工程— 冬雨季施工增加费3

（1）冬雨(风)季施工时增加的临时设施(防寒保 温、 防雨、 防风设施)的搭设、 拆除（2）冬雨(风)季施

工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施（3）冬雨(风)季施工时，施工现场的防滑

处理、 对影响施工的雨雪的清除（4）包 括冬雨(风)季施工时增加的临时设施的摊销、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨(风)季施工劳动效率降低等费用

192104009001 土建工程— 施工难度增加措施费4

由于生产车间、 居民居住、 营业性用房（商场、 旅店、 医院等）不停产、 不搬 迁、 不停业进行施工所引

起人工效率降低而发生的费用

192104011001 土建工程— 竣工验收存档资料编制费5

按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的费用

192104012001 土建工程— 大型机械费6

大型机械台班 费、 租赁费、 进出场费及安拆费等大型机械使用费

192104016001 土建工程— 室内空气污染测试费7

检测室内污染所需要的费用
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：隔墙工程

表7(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

拆除地柜1 m            5.460190101801001补

1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放

砌体拆除2 m3            5.080191701003001

1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放

楼梯栏杆拆除3 m           14.880191701009001

1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放

开门洞（1000*2200）4 个            2.000190101801002补

1.拆墙2.剔接槎子3.安过梁4.运料5.勾缝6.抹灰7.修补一般 地面8.包 含钢板

凳、 钢筋混凝土托梁

蒸压加气混凝土砌块墙5 m3            2.670190202001001

1.砂浆制作、 运输2.砌砖、 砌块3.勾缝4.根据规范要求增加钢筋混凝土构造

柱、 圈梁、 过梁

墙面一般 抹灰6 m2           25.340190901001001

1.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网

格布2.界面剂1道3.20厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平

大便隔断7 m2           17.640190910006001

1.成品大便隔断制作安装

小便隔断8 个            1.000190910806001补

1.成品小便隔断制作安装

盥洗镜9 块            4.000191405808001补

1.盥洗镜安装

不锈钢楼梯栏杆10 m           14.880191403001001

1.不锈钢楼梯栏杆安装

其他拆除11 项            1.000190101801003补

1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放4.包 含施工范围内所有未单独列项的拆除内

容，根据现场实际情况报 价
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：隔墙工程

表7(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

192104001001 土建工程— 安全文明施工措施费1

工程施工期间按照国家现行的环境保 护、 建筑施工安全、 施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和

更新施工安全防护用具及设施、 改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。（1）环境保 护费：是指

施工现场为达到环保 部门要求所需要的各项费用。包 括施工现场为保 持工地清洁、 控制扬尘、 杜绝废弃

物与材料运输中的遗洒、 保 证排水设施通畅、 设置密闭式垃圾站、 实现施工垃圾与生活垃圾分类存放等

环保 措施而发生的费用（2）文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。包 括根据相关规

定在施工现场设置企业标志、 七牌一图、 安全警示标志牌、 施工现场围挡以及符合场容场貌、 材料堆放

、 现场防火等要求采取相应措施所发生的费用（3）安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项

费用。包 括根据相关规定设置“ 四口五临边” 安全防护设施、 现场物料提升架与卸料平台的安全防护设

施、 垂直交叉作业与高空作业安全防护设施、 现场设置安防监控系统设施、 现场机械设备 （包 括电动工

具）的安全保 护与作业场所和临时安全疏散通道的安全照明与警示设施等所发生的费用（4）临时设施

费：是指施工企业为进行城市轨道交通工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其

他临时设施的费用等。包 括施工现场临时宿舍、 文化福利及公用事业房屋与构筑物、 仓库、 办 公室、 加

工厂、 工地实验室以及规定范围内的道路、 水、 电、 管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、 维修、

拆除、 周转或摊销等费用

192104002001 土建工程— 夜间施工增加费2

（1）夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、 拆除（2）夜间施工时，施工现场交通标志、 安

全标牌、 警示灯等的设置、 移动、 拆除（3）包 括夜间照明设备 摊销及照明用电、 施工人员夜班 补助、

夜间施工劳动效率降低等费用

192104004001 土建工程— 二次搬 运措施费3

包 括由于施工场地条件限制而发生的材料、 成品、 半 成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次

或多次搬 运的费用

192104005001 土建工程— 冬雨季施工增加费4

（1）冬雨(风)季施工时增加的临时设施(防寒保 温、 防雨、 防风设施)的搭设、 拆除（2）冬雨(风)季施

工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施（3）冬雨(风)季施工时，施工现场的防滑

处理、 对影响施工的雨雪的清除（4）包 括冬雨(风)季施工时增加的临时设施的摊销、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨(风)季施工劳动效率降低等费用

192104009001 土建工程— 施工难度增加措施费5

由于生产车间、 居民居住、 营业性用房（商场、 旅店、 医院等）不停产、 不搬 迁、 不停业进行施工所引

起人工效率降低而发生的费用

192104011001 土建工程— 竣工验收存档资料编制费6

按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的费用

192104012001 土建工程— 大型机械费7

大型机械台班 费、 租赁费、 进出场费及安拆费等大型机械使用费

192104016001 土建工程— 室内空气污染测试费8

检测室内污染所需要的费用
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：电气工程

表8(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

配电箱 1AP 400*600*240mm1 台            1.000200102009001

1.购置、 安装2.盘柜配线3.焊、 压接线端子4.补刷(喷)油漆5.接地

配电箱 1AL1 400*600*150mm2 台            1.000200102009002

1.购置、 安装2.盘柜配线3.焊、 压接线端子4.补刷(喷)油漆5.接地

配电箱 2AL1 400*600*150mm3 台            1.000200102009003

1.购置、 安装2.盘柜配线3.焊、 压接线端子4.补刷(喷)油漆5.接地

配电箱 2AL2 400*300*150mm4 台            1.000200102009004

1.购置、 安装2.盘柜配线3.焊、 压接线端子4.补刷(喷)油漆5.接地

配电箱 1AL2 400*600*150mm5 台            1.000200102009005

1.购置、 安装2.盘柜配线3.焊、 压接线端子4.补刷(喷)油漆5.接地

配电箱 1AL-FS2 400*300*150mm6 台            1.000200102009006

1.购置、 安装2.盘柜配线3.焊、 压接线端子4.补刷(喷)油漆5.接地

配电箱 1AL-JF7 台            1.000200102009007

1.购置、 安装2.盘柜配线3.焊、 压接线端子4.补刷(喷)油漆5.接地

空调开关箱 QA 74*124*61mm8 台            3.000200102009008

1.购置、 安装2.盘柜配线3.焊、 压接线端子4.补刷(喷)油漆5.接地

桥架200*1009 m           80.460200107003001

1.桥架及支吊架制作、 安装

电力电缆 WDZB-YJY-4*35+1*16mm210 m            9.160200103001001

1.电缆敷设，电缆头制作、 安装

电力电缆 WDZB-YJY-4*25+1*16mm211 m           12.430200103001002

1.电缆敷设，电缆头制作、 安装

电力电缆 WDZB-YJY-5*6mm212 m           27.220200103001003

1.电缆敷设，电缆头制作、 安装

电力电缆 ZR-YJV22-5*6mm213 m           36.110200103001004

1.电缆敷设，电缆头制作、 安装

配管 SC5014 m           42.970200107001001

1.电线管路敷设2.开槽及恢复

配管 SC3215 m           21.580200107001002

1.电线管路敷设2.开槽及恢复

配管 SC2516 m          121.020200107001003

1.电线管路敷设2.开槽及恢复

配管 SC2017 m          185.950200107001004

1.电线管路敷设2.开槽及恢复

配管 JDG2518 m          472.980200107001005

1.电线管路敷设2.开槽及恢复
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：电气工程

表8(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

配管 JDG2019 m          162.590200107001006

1.电线管路敷设2.开槽及恢复

配线 WDZB-BYJ-6mm220 m           89.960200107004001

1.管内穿线

配线 WDZB-BYJ-4mm221 m         3656.580200107004002

1.管内穿线

配线 WDZB-BYJ-2.5mm222 m         1461.100200107004003

1.管内穿线

LED壁灯 12W23 套            1.000200108001001

1.购置、 安装

LED壁灯(密闭防水) 12W24 套            1.000200108001002

1.购置、 安装

LED直管灯 23W25 套            1.000200108001003

1.购置、 安装

荧光灯 23W26 套            2.000200108001004

1.购置、 安装

嵌入式LED平板 灯1200*600 53W27 套           42.000200108001005

1.购置、 安装

嵌入式LED平板 灯600*600 32W28 套           14.000200108001006

1.购置、 安装

嵌入式LED平板 灯1200*600 53W  防水 防潮29 套            3.000200108001007

1.购置、 安装

嵌入式LED平板 灯600*600 32W  防水 防潮30 套            1.000200108001008

1.购置、 安装

嵌入式LED平板 灯300*300  16W  防水 防潮31 套           12.000200108001009

1.购置、 安装

LED吸顶感应灯 12W32 套            1.000200108001010

1.购置、 安装

LED泛光灯(密闭防水) 100W33 套            4.000200108001011

1.购置、 安装

暗装单极开关 220V 10A34 个            8.000200102016001

1.购置、 安装

暗装双联开关 220V 10A35 个           19.000200102016002

1.购置、 安装

双控开关 220V 10A36 个            2.000200102016003

1.购置、 安装
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：电气工程

表8(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

密闭单极开关 220V 10A37 个            1.000200102016004

1.购置、 安装

密闭双极开关 220V 10A38 个            4.000200102016005

1.购置、 安装

密闭三极开关 220V 10A39 个            1.000200102016006

1.购置、 安装

安全型二三孔暗装插座 220V 10A40 个           23.000200102017001

1.购置、 安装

安全型二三孔暗装双联插座 220V 10A41 个           63.000200102017002

1.购置、 安装

空调插座 220V 25A42 个            2.000200102017003

1.购置、 安装

空调插座 220V 16A43 个           15.000200102017004

1.购置、 安装

密闭防水单相插座 220V 10A44 个            3.000200102017005

1.购置、 安装

热水器插座(密闭防水) 220V 16A45 个            2.000200102017006

1.购置、 安装

电暖气插座 220V 10A46 个            8.000200102017007

1.购置、 安装

密闭防水插座(厨宝 ) 220V 16A47 个            2.000200102017008

1.购置、 安装

开水机插座 220V 16A48 个            1.000200102017009

1.购置、 安装

洗衣机插座(密闭防水) 220V 10A49 个            1.000200102017010

1.购置、 安装

接线盒50 个          237.000200107006001

1.购置、 安装

送配电装置系统调试51 系统            1.000200106002001

1.送配电装置系统调试

52 防雷接地

总等电位端子接线箱 MEB53 个            1.000200107006002

1.购置、 安装

局部等电位端子接线箱 LEB54 个            5.000200107006003

1.购置、 安装

热镀锌扁钢40*4mm55 m           34.680200104002001
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：电气工程

表8(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1.制作、 安装

接地装置系统调试56 系统            1.000200106005001

1.接地装置系统调试

现状管线及设备 点位拆除57 项            1.000200106801001补

1.现状管线及设备 点位拆除
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：电气工程

表8(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

200501021001 设备 工程— 电气工程脚手架搭拆费1

施工需要的各种脚手架搭、 拆、 运输费用及脚手架的摊销费用。电压等级小于或等于10KV的架空配电线

路工程、 直埋敷设电缆工程、 路灯工程不单独计算脚手架费用

200503001001 设备 工程— 安全文明施工措施费2

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503002001 设备 工程— 冬雨季施工增加费3

在冬期或雨期施工需增加的临时设施、 防滑、 排除雨雪，人工及施工机械效率降低等费用

200503003001 设备 工程— 非夜间施工照明费4

为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安拆、 维护、 摊销、 照

明用电及人工降效等费用

200503005001 设备 工程— 竣工验收存档资料编制费5

按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

200503801001补其它措施费6

施工单位根据自身施工组织设计确定需要发生且上述未包 括的措施项目，由施工单位自行考虑报 价
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：弱电工程

表9(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 综合布线系统

弱电机柜（利旧）2 台            2.000200111002001

1.购置、 安装

8口接入交换机POE（利旧）3 台            1.000200111008001

1.购置、 安装

16口接入交换机POE（利旧）4 台            2.000200111008002

1.购置、 安装

48口接入交换机（利旧）5 台            2.000200111008003

1.购置、 安装

24口核心交换机   （利旧）6 台            1.000200111008004

1.购置、 安装

24口接入交换机POE（利旧）7 台            1.000200111008005

1.购置、 安装

模拟程控交换机（利旧）8 台            1.000200111008006

1.购置、 安装

防雷式PDU分配器（利旧）9 个            1.000200111003001

1.购置、 安装

语音配线架（利旧）10 个            2.000200111003002

1.购置、 安装

32路数字硬盘录像机（利旧）11 台            1.000200111006001

1.购置、 安装

无线管理控制器（利旧）12 台            1.000200111008007

1.购置、 安装

路由网关（利旧）13 个            1.000200111003003

1.购置、 安装

防火墙（利旧）14 台            1.000200111008008

1.购置、 安装

桥架200*10015 m           80.430200107002001

1.桥架及支吊架制作、 安装

配管 PE2516 m          495.100200107001001

1.电线管路敷设2.开槽及恢复

非屏蔽4对对绞电缆(6类)17 m         3716.280200111001001

1.敷设、 测试2.卡接

内网+语音信息插座18 个           65.000200111003004

1.购置、 安装

无线AP19 个           25.000200111003005
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：弱电工程

表9(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1.购置、 安装

接线盒20 个           90.000200107006001

1.购置、 安装

综合布线系统调试21 系统            1.000200111009001

1.综合布线系统调试

22 视频监控系统

非屏蔽4对对绞电缆(6类)23 m         1056.750200111001002

1.敷设、 测试2.卡接

配管 PE2524 m          158.920200107001002

1.电线管路敷设2.开槽及恢复

室内红外网络半 球型摄像机（利旧）25 台            9.000200111006002

1.购置、 安装

室内红外网络枪型摄像机（利旧）26 台            8.000200111006003

1.购置、 安装

室外红外网络枪型摄像机（利旧）27 台           10.000200111006004

1.购置、 安装

接线盒28 个           27.000200107006002

1.购置、 安装

视频监控系统调试29 系统            1.000200111009002

1.视频监控系统调试

现状管线及设备 点位拆除30 项            1.000200111801001补

1.现状管线及设备 点位拆除
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：弱电工程

表9(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

200501021001 设备 工程— 电气工程脚手架搭拆费1

施工需要的各种脚手架搭、 拆、 运输费用及脚手架的摊销费用。电压等级小于或等于10KV的架空配电线

路工程、 直埋敷设电缆工程、 路灯工程不单独计算脚手架费用

200503001001 设备 工程— 安全文明施工措施费2

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503002001 设备 工程— 冬雨季施工增加费3

在冬期或雨期施工需增加的临时设施、 防滑、 排除雨雪，人工及施工机械效率降低等费用

200503003001 设备 工程— 非夜间施工照明费4

为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安拆、 维护、 摊销、 照

明用电及人工降效等费用

200503005001 设备 工程— 竣工验收存档资料编制费5

按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

200503801001补其它措施费6

施工单位根据自身施工组织设计确定需要发生且上述未包 括的措施项目，由施工单位自行考虑报 价
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：给排水工程

表10(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 给水工程

PPR给水管 DN502 m           48.680200401004001

1.管道及管件购置、 安装2.管道压力、 冲洗消毒试验3.橡塑保 温

PPR给水管 DN253 m            2.110200401004002

1.管道及管件购置、 安装2.管道压力、 冲洗消毒试验3.橡塑保 温

PPR给水管 DN204 m           30.700200401004003

1.管道及管件购置、 安装2.管道压力、 冲洗消毒试验3.橡塑保 温

PPR给水管 DN155 m            8.130200401004004

1.管道及管件购置、 安装2.管道压力、 冲洗消毒试验3.橡塑保 温

管道支架制作安装6 kg           32.610200403001001

1.支架制作、 安装

刚性防水套管 DN507 个            2.000200403003001

1.制作、 安装

钢套管 DN508 个            4.000200403003002

1.制作、 安装

铜闸阀 DN509 个            3.000200402001001

1.购置、 安装

铜截止阀 DN2510 个            3.000200402001002

1.购置、 安装

自动排气阀 DN2511 个            2.000200402001003

1.购置、 安装

12 排水工程

PVC-U螺旋降噪排水管 DN10013 m           17.000200401004005

1.管道及管件购置、 安装2.管道灌水、 通球试验

PVC-U螺旋降噪排水管 DN5014 m            0.600200401004006

1.管道及管件购置、 安装2.管道灌水、 通球试验

PVC-U排水管 DN10015 m           20.320200401004007

1.管道及管件购置、 安装2.管道灌水、 通球试验

PVC-U排水管 DN8016 m           10.640200401004008

1.管道及管件购置、 安装2.管道灌水、 通球试验

PVC-U排水管 DN5017 m           21.100200401004009

1.管道及管件购置、 安装2.管道灌水、 通球试验

刚性防水套管 DN10018 个            4.000200403003003

1.制作、 安装

19 洁具

蹲便器20 套            4.000200404001001
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：给排水工程

表10(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1.购置、 安装

小便器21 套            2.000200404001002

1.购置、 安装

洗手盆22 套            5.000200404001003

1.购置、 安装

拖布池23 套            4.000200404001004

1.购置、 安装

洗涤盆24 套            2.000200404001005

1.购置、 安装

地漏 DN8025 套            2.000200404001006

1.购置、 安装

地漏 DN5026 套            4.000200404001007

1.购置、 安装

现状卫生洁具及管道拆除27 项            1.000200409801001补

1.现状卫生洁具及管道拆除
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：给排水工程

表10(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

200501023001 设备 工程— 给排水及采暖工程脚手架搭拆费1

施工需要的各种脚手架搭、 拆、 运输费用及脚手架的摊销费用

200503001001 设备 工程— 安全文明施工措施费2

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503002001 设备 工程— 冬雨季施工增加费3

在冬期或雨期施工需增加的临时设施、 防滑、 排除雨雪，人工及施工机械效率降低等费用

200503003001 设备 工程— 非夜间施工照明费4

为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安拆、 维护、 摊销、 照

明用电及人工降效等费用

200503005001 设备 工程— 竣工验收存档资料编制费5

按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

200503801001补其它措施费6

施工单位根据自身施工组织设计确定需要发生且上述未包 括的措施项目，由施工单位自行考虑报 价

编制：                复核：                审核： 第 1 页   共 1 页



分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：室外工程

表11(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

雨水管拆除1 m           28.800191701017001

1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放

UPVC雨水管（D110）2 m           28.800190402003001

1.排水管及配件安装、 固定2.雨水斗、 山墙出水口、 雨水篦子安装3.接缝、

嵌缝

原有混凝土路面拆除3 m2           92.870191701012001

1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放4.拆除至满足新作混凝土路面标高

原有面包 砖路面拆除4 m2          539.390191701012002

1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放4.拆除至满足新作混凝土路面标高

原有围墙拆除5 m           10.000191701812001补

1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放

散水拆除6 m2           63.750191701017002

1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放

台阶面层拆除7 m2            3.780191701012003

1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放

铲除涂料面（围墙）8 m2          306.720191701014001

1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放

铲除涂料面（附属用房3）9 m2          221.190191701014002

1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放

路面1 混凝土路面10 m2          632.260191503002001

1.路基碾压2.300厚3:7灰土,分两步夯实3.180厚C25混凝土,按6m分仓跳格浇

筑,纵向每格30m设1道伸缝。缝宽30,内填沥青砂子或沥青处理,松木条嵌缝

新建围墙11 m           10.000191701812002补

1.新建围墙

围墙抹灰12 m2           50.400190901001001

1.喷湿墙面2.界面剂1道3.9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平4.6厚DPM20砂浆

(1:2.5水泥砂浆)压实抹平防水层

仿石漆外墙面（围墙）13 m2          357.120191306001001

1.基层清理2.柔性耐水腻子3.一底二涂中弹性外檐仿石漆涂料

仿石漆外墙面（附属用房3）14 m2          221.190191306001002

1.基层清理2.柔性耐水腻子3.一底二涂中弹性外檐仿石漆涂料

散水15 m2           63.750190307001001

1.素土夯实2.150厚3:7灰土3.60厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实

赶光

台阶面层修复16 m2            3.780191007001001

1.台阶面层按原做法修复
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：室外工程

表11(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

垃圾清运17 项            1.000191701810001补

1.拆除垃圾清理运输，运距施工方自行考虑（包 含所有室内、 室外拆除项目

）
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：室外工程

表11(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

192104001001 土建工程— 安全文明施工措施费1

工程施工期间按照国家现行的环境保 护、 建筑施工安全、 施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和

更新施工安全防护用具及设施、 改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。（1）环境保 护费：是指

施工现场为达到环保 部门要求所需要的各项费用。包 括施工现场为保 持工地清洁、 控制扬尘、 杜绝废弃

物与材料运输中的遗洒、 保 证排水设施通畅、 设置密闭式垃圾站、 实现施工垃圾与生活垃圾分类存放等

环保 措施而发生的费用（2）文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。包 括根据相关规

定在施工现场设置企业标志、 七牌一图、 安全警示标志牌、 施工现场围挡以及符合场容场貌、 材料堆放

、 现场防火等要求采取相应措施所发生的费用（3）安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项

费用。包 括根据相关规定设置“ 四口五临边” 安全防护设施、 现场物料提升架与卸料平台的安全防护设

施、 垂直交叉作业与高空作业安全防护设施、 现场设置安防监控系统设施、 现场机械设备 （包 括电动工

具）的安全保 护与作业场所和临时安全疏散通道的安全照明与警示设施等所发生的费用（4）临时设施

费：是指施工企业为进行城市轨道交通工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其

他临时设施的费用等。包 括施工现场临时宿舍、 文化福利及公用事业房屋与构筑物、 仓库、 办 公室、 加

工厂、 工地实验室以及规定范围内的道路、 水、 电、 管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、 维修、

拆除、 周转或摊销等费用

192104005001 土建工程— 冬雨季施工增加费2

（1）冬雨(风)季施工时增加的临时设施(防寒保 温、 防雨、 防风设施)的搭设、 拆除（2）冬雨(风)季施

工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施（3）冬雨(风)季施工时，施工现场的防滑

处理、 对影响施工的雨雪的清除（4）包 括冬雨(风)季施工时增加的临时设施的摊销、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨(风)季施工劳动效率降低等费用

192104011001 土建工程— 竣工验收存档资料编制费3

按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的费用

192104012001 土建工程— 大型机械费4

大型机械台班 费、 租赁费、 进出场费及安拆费等大型机械使用费

200503801001补其他措施费5

施工单位根据自身施工组织设计确定需要发生且上述未包 括的措施项目，由施工单位自行考虑报 价
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：室外-给排水工程

表12(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 污水工程

HDPE双壁波纹管DN3002 m           45.280200401004001

1.管道敷设

HDPE双壁波纹管DN2503 m           62.540200401004002

1.管道敷设

污水井4 座           10.000040504001001异

1.垫层、 基础材质及厚度2.砌筑材料品种、 规格、 强度等级3.勾缝、 抹面要

求4.砂浆强度等级、 配合比5.混凝土强度等级6.盖板 材质、 规格7.井盖、 井

圈材质及规格8.踏步材质、 规格9.防渗、 防水要求

玻璃钢化粪池（4m3)5 座            1.000040504008001异

1.玻璃钢化粪池（4m3) 采购、 安装

玻璃钢隔油池（2.4m3)6 座            1.000040504008002异

1.玻璃钢隔油池（2.4m3) 采购、 安装

7 雨水工程

HDPE双壁波纹管DN3008 m          109.100200401004003

1.管道敷设

HDPE双壁波纹管DN2009 m           62.200200401004004

1.管道敷设

雨水井10 座           11.000040504001002异

1.垫层、 基础材质及厚度2.砌筑材料品种、 规格、 强度等级3.勾缝、 抹面要

求4.砂浆强度等级、 配合比5.混凝土强度等级6.盖板 材质、 规格7.井盖、 井

圈材质及规格8.踏步材质、 规格9.防渗、 防水要求

雨水口11 座           13.000040504009001异

1.雨水箅子及圈口材质、 型号、 规格2.垫层、 基础材质及厚度3.混凝土强度

等级4.砌筑材料品种、 规格5.砂浆强度等级及配合比

12 挖填土方

挖沟槽土方13 m3          193.490040101002001异

1.挖土方

回填土方14 m3          105.490040103001001异

1.回填土方

回填砂15 m3           68.000190204001001

1.回填砂
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：室外-给排水工程

表12(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

200503001001 设备 工程— 安全文明施工措施费1

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503002001 设备 工程— 冬雨季施工增加费2

在冬期或雨期施工需增加的临时设施、 防滑、 排除雨雪，人工及施工机械效率降低等费用

200503003001 设备 工程— 非夜间施工照明费3

为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安拆、 维护、 摊销、 照

明用电及人工降效等费用

200503005001 设备 工程— 竣工验收存档资料编制费4

按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

200503801001补其它措施费5

施工单位根据自身施工组织设计确定需要发生且上述未包 括的措施项目，由施工单位自行考虑报 价
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